

MUNICÍPIO DE OURÉM

Divisão de Projetos Técnicos

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL DE REPARAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS PELA DEPRESSÃO KRISTIN

ESTÁDIO PAPA FRANCISCO

CAP.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	ORÇAMENTO			
		Un.	Quantid.	Preço Unitário	Importâncias
					Por Artigo
1.	Remoção de projetores danificados e restante instalação elétrica com danos.	Vg	1	2 500,00 €	2 500,00 €
2.	Fornecimento e instalação de projetores do	Un	75	4 500,00 €	337 500,00 €
3.	Quadros elétricos de apoio às torres.	Un	4	2 000,00 €	8 000,00 €
4.	Equipamento de comando e proteção do sistema de iluminação.	Un	4	23 000,00 €	92 000,00 €
5.	Testes e ensaios finais	Vg	1	10 000,00 €	10 000,00 €
	Valor Total Estimado				450 000,00 €

PLANO DE PAGAMENTOS - CRONOGRAMA FINANCEIRO

Reposição dos sistemas decorrente da tempestade Kristin

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

DESIGNAÇÃO	PRAZO (mensal)												
	Mês	1				2				3			
PLANO DE PAGAMENTOS	%	0%				0%				100%			
	€	0,00 €				0,00 €				450 000,00 €			
	Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €
CRONOGRAMA FINANCEIRO	%	0%				0%				100%			
	€	0,00 €				0,00 €				450 000,00 €			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €

Ourém, 20 de março de 2026