HOSPITAL DE ALCOBAGA BERNARDINO LOPES DE OLIVEIRA (HABLO) DA UNIDADE
LOCAL DE SAUDE DA REGIAO DE LEIRIA (ULSRL)

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA REGIAO DE LEIRIA, E. P. E.

ESTIMATIVA ORGAMENTAL - TRABALHOS DE COBERTURAS E FACHADAS NAO INCLUIDAS EM PRR

Prego
Codigo Art. Designagédo Un Quant. Unitario Prego Total
COB_IMP ARQUITETURA
NOTA's Notas Gerais
Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a execugao de serventia de
NOTA 01 construg&o civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento de rogos e

ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio
necessarios, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga,

NOTA 0.2 transporte, descarga, arrumagcéo, preparagéo das superficies e aplicagao de todos os
dispositivos e acessorios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma
perfeita execucdo. de acordo com pecas escritas e desenhadas.

Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do

NOTA 03 projeto, em caso de duvida ou omiss&o sera aplicado o Edital 73/79 da Camara Municipal de
Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Ill Série n° 24 de 29/01/1980, sempre que
aplicavel.

Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deverao ter prévia aprovagao da
NOTA 0.4 fiscalizagé@o da obra apds apresentagédo de uma amostra representativa e/ou execugao dum

troco experimental.

Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para
efeitos de certificagdo de instalagdes, ensaios, compilagao técnica, assisténcia técnica e
trabalhos de construg&o civil associados a instalagdes técnicas, de acordo com pegas
escritas e desenhadas.

NOTA 0.5

Gestao de residuos em obra (PPGRCD) - Execugéo de todos os trabalhos e implementagéo
das medidas previstas no PPGRCD, incluindo a recolha, triagem (separagéo dos residuos por
tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente
que os RCD s&@o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promogéo da
reutilizagdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que
NOTA 0.6 tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestdo
licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagéo ou eliminagao, por esta
ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia
Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem como de
todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para depésito em aterro.

As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, séo
NOTA 0.7 apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo " tipo ou equivalente".

Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverao
ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pegas escritas e
desenhadas do projeto, em caso de duvida dever&o ser aplicados segundo as boas técnicas
da especialidade. de todos os materiais e eauipamentos descriminados.

NOTA 0.7

As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecgas desenhadas
e especificagdes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas e completadas
NOTA 0.8 pelos concorrentes em termos de quantidades e pregos, sendo que em caso de qualquer
incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da apresentagdo da
proposta.

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execugéo de
todos os trabalhos preparatérios ou acessoérios nomeadamente a execugdo de montagem,
construgdo, manutengéo, desmontagem e demoligéo do estaleiro, satisfazendo as
prescrigdes relativas a seguranca, higiene e satde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem
NOTA 0.9 como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagéo, vedagéo da obra,
mobilizagao de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites
de interveng&o, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro
trabalho preparatdrio ou acessorio inscrito no caderno de encargos e no documento
“Descrigao dos trabalhos preparatério ou acessérios anexo ao Projecto de Execugao.

A implantagédo de toda a obra é feita de harmonia com as indicagdes do projecto e a partir de
pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do empreiteiro a demarcagéo e
implantagéo da obra com topdgrafo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.
NOTA 0.10 Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengéo o desenvolvimento da obra e os
movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em obra se
poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

NOTA 0.11 PREVISAO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS 8 MESES
Capitulo 1 ARQUITETURA
Capitulo 1.1 ESTALEIRO

Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos
precos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construgao civil e outros
preparatdrios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das

111 instalagbes respectivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverao
ser conformes o especificado no Caderno de Encargos, Clausulas Técnicas Gerais e
Especiais e nas restantes pecas escritas e desenhadas do proiecto.

Capitulo

Mobilizagéo e desmobilizagdo de estaleiro incluindo todos os trabalhos necessarios, de
acordo com o previsto na alinea a) do artigo 350° do D.L. 111-B/2017, de 31 agosto, com as
alteragdes introduzidas pelo DL n.° 278/2009 de 2 de Outubro. Este capitulo compreende a
carga, transporte e des carga por via manual ou mecanica, montagem, construgéo,
manutencao, exploragao, desmontagem, demoli¢do e limpeza final do espago ocupado pelo
estaleiro, devendo esse espaco ser entregue, assim como toda a zona de intervengéo, limpa
e em condigdes de ser utilizado de imediato pelo dono da obra.

Instalagdes Provisérias do Estaleiro:

a) - Instalagdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servigos do estaleiro;

b) - Execugdo de vias de acesso, caminhos de circulagéo e vedagdes;

c) - Instalagéo de redes de alimentagéo e distribuicdo de agua, electricidade, telefones,
esgotos e outros;

d) - Fornecimento e colocagao de andaimes, plataformas fixas e méveis ou grua,
apresentacdo do respectivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da
Artigo 112 |montagem, execugéo e desmontagem do mesmo. E da responsabilidade do adjudicatario vg 1,00 60 000,00 € | 60 000,00 €
todas as diligéncias e despesas relativas a licengas de ocupagao de via publica, colocagdo

de pré-coberturas de resguardo das chuvas sempre que necessario durante a execugéo dos
trabalhos nas coberturas, protecgdes dos andaimes e envolventes a obra, do tipo tapume ou
outras e ser portador do certificado de qualidade para execugédo do tratamento de residuos
provenientes das demoligdes. Guias de acompanhamento de Residuos;

NOTA IMPORTANTE: (No caso do adjudicatario ndo ser portador do referido certificado, este
devera solicita-lo @ empresa que proceder ao transporte dos residuos a vazadouro, e ter uma
copia junto do processo na obra).

e) - Execugdo e colocagédo da placa identificadora da obra, com as dimensoes e
caracteristicas indicadas no desenho a fornecer pelo dono da obra, mencionando: O dono
da obra; O adjudicatario; O Valor da empreitada; O prazo de execugdo; A direcgdo da obra; A
Fiscalizagdo (conforme modelo de placa a indicar pelo Dono de Obra).

f) Manutengao, redes provisorias de electricidade, dgua, saneamento e vedagédo da obra.

g) Reparagdes e limpezas no final da obra.




HOSPITAL DE ALCOBAGA BERNARDINO LOPES DE OLIVEIRA (HABLO) DA UNIDADE

LOCAL DE SAUDE DA REGIAO DE LEIRIA (ULSRL)

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA REGIAO DE LEIRIA, E. P. E.

ESTIMATIVA ORGAMENTAL - TRABALHOS DE COBERTURAS E FACHADAS NAO INCLUIDAS EM PRR

Cadigo

Art.

Designagao

Quant.

Prego
Unitario

Prego Total

COB_IMP

ARQUITETURA

Artigo

113

Execugio de telas finais correspondentes a todos os projectos elaborados por esta
empreitada entregues em suporte digital em formato dwg e dois exemplares em papel,
incluindo o levantamento fotografico em suporte digital de 8 em 8 dias e subdividido por
pastas datadas em CD e com relatérios dos trabalhos e cronograma para a semana seguinte.
Validagao de garantia dos equipamentos por parte do fabricante, a entregar ao Dono da
Obra.

vg

1,00

1500,00 €

1500,00 €

Artigo

114

Elaboragao e implementag&o do Plano de Seguranga e Salde (PSS), em conformidade com
o disposto no DL n.° 273/03, de 29 de Outubro, com os requisitos técnicos de execugao da
Empreitada.

vg

1,00

1500,00 €

1500,00 €

Artigo

1.1.5

Elaboragao e implementagéo do Plano de Gestao de Residuos de Construgéo e Demoligéo
da Obra (PPGRCD), tal como se encontra previsto na legislagdo em vigor.

vg

1,00

4 500,00 €

4 500,00 €

Artigo

1.1.6

Trabalhos de construgéo civil necessarios para a execugéo de todas as especialidades, tais
como: abertura e fechamento de rogos ou valas, execugdo de muretes, cortes em lajes,
carotes em elementos de betdo, tapamento de aberturas que ndo sejam necessarias,
execugdo de macigos, carotes, impermeabilizagtes, trabalhos de acabamento fino,
atravessamentos de paredes ou muros, reposi¢éo de revestimentos e acabamentos,
reparagdo de alvenarias, movimento de terras, etc..., incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios.

vg

1,00

1 000,00 €

1 000,00 €

Capitulo

TRABALHOS PREPARATORIOS E DEMOLIGOES

Capitulo

COBERTURAS

Capitulo

1.2.1.4

Demolig&o, remog&o, incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de
acordo com PPGRCD, de pedras de revestimento nas platibandas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a sua boa execugao, de acordo com pegas
escritas e desenhadas. Considera-se incluido no presente artigo a desmontagem, para
posterior montagem de todas as infraestruturas localizadas nos tetos.

Artigo

1.2.1.41

Edificio Consultas Externas

m2

198,95

6,00 €

1193,70 €

Artigo

1.21.4.2

Edificio Principal

m2

250,00

6,00 €

1500,00 €

Capitulo

1.2.1.5

Desmonte, remog&o, incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de
acordo co PPGRCD de revestimentos de cobertura inclinada em telha ceramica - Edificio
Principal, Ala sobre a Unidade de Cuidados Paliativos, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessorios inerentes a sua boa execugdo, de acordo com pegas escritas e desenhadas

Artigo

1.2.1.51

Edificio Consultas Externas

m2

598,70

6,00 €

3592,20 €

Artigo

1.2.1.5.2

Edificio principal

m2

1 236,66

6,00 €

7419,98 €

Demoligéo, remog&o, incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de
acordo com PPGRCD, telas nas coberturas , incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios inerentes a sua boa execugao, de acordo com pegas escritas e desenhadas.
Considera-se incluido no presente artigo a desmontagem, para posterior montagem de todas
as infraestruturas localizadas nos tetos.

Palas’

m2

400,44

6,00 €

2402,64 €

Capitulo

1.2.1.4

Demolig&o, remog&o, incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de
acordo com PPGRCD, de pedras de revestimento de fachada, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios inerentes a sua boa execugéo, de acordo com pegas escritas e
desenhadas. Considera-se incluido no presente artigo a desmontagem, para posterior
montagem de todas as infraestruturas localizadas nos tetos.

Artigo

1.2.1.41

Edificio Consultas Externas

m2

104,00

6,00 €

624,00 €

Capitulo

IMPERMEABILIZACOES EM COBERTURAS E PLATIBANDAS- IMP

Capitulo

Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizagdo em cobertura plana exterior, tipo
IMPERALUM, ou equivalente, aplicada sobre betonilha de formagao de pendente e
regularizagdo, composta por emulsao betuminosa aplicada como primario de
impermeabilizagéo, tipo IMPERKOTE F, ou equivalente, seguido de membrana betuminosa
em betume plastomero APP com 3 Kg/m2 e armadura de fibra de vidro protegida a
polietileno em ambas as faces, tipo POLYPLAS 30 da IMPERALUM, ou equivalente, seguido
de membrana betuminosa tipo POLYDAN PRO 50/GP. Devem ser assegurados todos os
remates com as infraestruturas técnicas existentes nas coberturas, garantindo a
estanauicidade do coniunto.

Artigo

1.3.1.1

Palas entre Ed. Principal e edificio administrativo

m2

498,00

19,80 €

9 860,40 €

0,00 €

0,00 €

Capitulo

1.3.2

Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizagdo em PLATIBANDAS tipo
IMPERALUM, ou equivalente, regularizagado, composta por emulsdo betuminosa aplicada
como primario de impermeabilizacao, tipo IMPERKOTE F, ou equivalente, seguido de
membrana betuminosa POLYDAN PRO 50/GP, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
necessarios e acessorios inerentes a sua boa execugéo. Devem ser assegurados todos os
remates com as infraestruturas técnicas existentes nas coberturas, garantindo a
estanquicidade do coniunto.

Artigo

1.3.2.1

Consulta Externa

m2

251,20

12,50 €

3 140,00 €




HOSPITAL DE ALCOBAGA BERNARDINO LOPES DE OLIVEIRA (HABLO) DA UNIDADE

LOCAL DE SAUDE DA REGIAO DE LEIRIA (ULSRL)

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA REGIAO DE LEIRIA, E. P. E.

ESTIMATIVA ORGAMENTAL - TRABALHOS DE COBERTURAS E FACHADAS NAO INCLUIDAS EM PRR

Cadigo

Art.

Designagao

Un

Quant.

Prego
Unitario

Prego Total

COB_IMP

ARQUITETURA

Capitulo

CAPEAMENTOS

Capitulo

Fornecimento e aplicagdo de rufos para platibandas em chapa de aluminio lacada com
1,2mm de espessura e desenvolvimento até 30cm, cor a definir, incluindo cortes e
quinagens; fixagoes e acessorios; remate de encaixe e unido dos rufos entre si; garantindo a
boa estanquidade dos mesmos e todos os trabalhos necessarios a correta execugéo da
tarefa.

Artigo

Consulta Externa

198,95

29,50 €

5 869,03 €

Artigo

Edificio principal

362,50

29,50 €

10 693,75 €

Artigo

Edificio Administrativo

3|3(3

250,00

29,50 €

7375,00 €

0,00 €

Capitulo

FACHADAS

Capitulo

Reparacéo de fachadas, reparagéo de fissuras, incluindo barramento geral e pintura (cor a
definir)

0,00 €

Artigo

Consulta Externa

m2

1276.50

45,00 €

57 442,50 €

Edificio principal

m2

2901.75

45,00 €

130 578,75 €

Edificio Administrativo

m2

687.50

45,00 €

30937.50 €

Banco Alimentar

m2

390.00

46,00 €

17 940,00 €

Capitulo

1.6.2

Susbtituigao de revestimento de fachada em pedra da regido com dimendao 40x60cm,
incluindo reparacéo do suporte . colagem e impermeabilizacdo

Capitulo

m2

104,00

80,00 €

8320,00 €

REVESTIMENTO EM COBERTURA

Artigo

Fornecimento e colocagdo de sistema de cobertura inclinada composto por placa de sub-
telha tipo ou equivalente a "ONDULINE ST50", para telha Marselha, incluindo todos os
acessorios inerentes, designadamente ripas de PVC para travamento das das telhas,
aplicagdo de fita auto-adesiva impermeavel tipo ou equivalente a "Onduband", de acordo
com a indicag@o do fabricante, seguido de fornecimento e colocagao de Telha ceramica tipo
ou equivalente a "CS Coelho da Silva, Domus (Marselha)" na cor vermelho natural, igual ao
existente, incluindo todos os acessorios inerentes, desigadamente telhas de acabamento,
telhas de ventilagdo, telhas passadeira, cumeeireiras, rincdes, de acordo com as indicagdes
do fabricante, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a sua boa
esecucio

Consulta Externa

m2

681.25

125.00 €

85 156.25 €

Edificio principal

m2

1236.66

125,00 €

154 582,81 €

Banco Alimentar

m2

162.50

125,00 €

2031250 €

Anexos'

m2

184.15

125.00 €

23 018.75 €

TAL COB_IMP

607 128,50 €

TRABALHOS COMPLEMENTAR TC01- COBERTURAS ED. PRINCIPAL - EM APROVAGAO

Capitulo

ARQUITETURA

Capitulo

ESTALEIRO

Artigo

1.1.2

Mobilizagao e desmobilizagdo de estaleiro incluindo todos os trabalhos necessarios, de
acordo com o previsto na alinea a) do artigo 350° do D.L. 111-B/2017, de 31 agosto, com as
alteracdes introduzidas pelo DL n.° 278/2009 de 2 de Outubro. Este capitulo compreende a
carga, transporte e des carga por via manual ou mecanica, montagem, construgéo,
manuteng&o, exploragdo, desmontagem, demoli¢ao e limpeza final do espago ocupado pelo
estaleiro, devendo esse espaco ser entregue, assim como toda a zona de intervengéo, limpa
e em condigdes de ser utilizado de imediato pelo dono da obra.

Instalagdes Provisérias do Estaleiro:

a) - Instalagdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servicos do estaleiro;

b) - Execugéo de vias de acesso, caminhos de circulagdo e vedagdes;

c) - Instalagéo de redes de alimentagéo e distribuicdo de agua, electricidade, telefones,
esgotos e outros;

d) - Fornecimento e colocagdo de andaimes, plataformas fixas e méveis ou grua,
apresentagdo do respectivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da
montagem, execugdo e desmontagem do mesmo. E da responsabilidade do adjudicatario
todas as diligéncias e despesas relativas a licengas de ocupagao de via publica, colocagdo
de pré-coberturas de resguardo das chuvas sempre que necessario durante a execucgéo dos
trabalhos nas coberturas, protecgdes dos andaimes e envolventes a obra, do tipo tapume ou
outras e ser portador do certificado de qualidade para execugéo do tratamento de residuos
provenientes das demoligdes. Guias de acompanhamento de Residuos;

NOTA IMPORTANTE: (No caso do adjudicatario ndo ser portador do referido certificado, este
devera solicita-lo & empresa que proceder ao transporte dos residuos a vazadouro, e ter uma
copia junto do processo na obra).

e) - Execug&o e colocagao da placa identificadora da obra, com as dimensoes e
caracteristicas indicadas no desenho a fornecer pelo dono da obra, mencionando: O dono
da obra; O adjudicatario; O Valor da empreitada; O prazo de execugéo; A direcgéo da obra; A
Fiscalizag&o (conforme modelo de placa a indicar pelo Dono de Obra).

f) Manutengao, redes provisérias de electricidade, agua, saneamento e vedagao da obra.

g) Reparagdes e limpezas no final da obra.

vg

1,00

57 670,00 €

57 670,00 €

Artigo

1.1.3

Execugéo de telas finais correspondentes a todos os projectos elaborados por esta
empreitada entregues em suporte digital em formato dwg e dois exemplares em papel,
incluindo o levantamento fotografico em suporte digital de 8 em 8 dias e subdividido por
pastas datadas em CD e com relatérios dos trabalhos e cronograma para a semana seguinte.
Validagéo de garantia dos equipamentos por parte do fabricante, a entregar ao Dono da
Obra.

vg

300,00 €

300,00 €

Artigo

Elaboragéo e implementagéo do Plano de Seguranga e Saude (PSS), em conformidade com
o disposto no DL n.° 273/03, de 29 de Outubro, com os requisitos técnicos de execugao da
Empreitada.

vg

300,00 €

300,00 €

Artigo

Elaboragao e implementagéo do Plano de Gestao de Residuos de Construgéo e Demoligéo
da Obra (PPGRCD). tal como se encontra previsto na legislacdo em vigor.

Capitulo

vg

1,00

300,00 €

300,00 €

TRABALHOS PREPARATORIOS E DEMOLIGOES

Capitulo

Desmonte, remogéo, incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado, de
acordo co PPGRCD de revestimentos de cobertura inclinada em telha ceramica - Edificio
Principal, Ala sobre a Unidade de Cuidados Paliativos, incluindo todos os trabalhos, materiais
e acessorios inerentes a sua boa execugao, de acordo com pegas escritas e desenhadas

Artigo

Edificio principal - Ala sobre a Unidade do bloco operatério

m2

311,22

6,00 €

1867,32 €

Edificio principal - Ala sobre a Unidade C

m2

546,12

6,00 €

3276,72 €

Edificio principal - Ala sobre a Unidade C

m2

169.40

6,00 €

1016,40 €

Capitulo

REVESTIMENTO EM COBERTURA




HOSPITAL DE ALCOBAGA BERNARDINO LOPES DE OLIVEIRA (HABLO) DA UNIDADE

LOCAL DE SAUDE DA REGIAO DE LEIRIA (ULSRL)

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA REGIAO DE LEIRIA, E. P. E.

ESTIMATIVA ORGAMENTAL - TRABALHOS DE COBERTURAS E FACHADAS NAO INCLUIDAS EM PRR

Prego
Codigo Art. Designagédo Un Quant. Unitario Prego Total
COB_IMP ARQUITETURA
Fornecimento e colocagdo de sistema de cobertura inclinada composto por placa de sub-
telha tipo ou equivalente a "ONDULINE ST50", para telha Marselha, incluindo todos os
acessorios inerentes, designadamente ripas de PVC para travamento das das telhas,
aplicagdo de fita auto-adesiva impermeavel tipo ou equivalente a "Onduband", de acordo
Artigo 13.1 com a indicag&o do fabricante, seguido de fornecimento e colocagéo de Telha ceramica tipo
- ou equivalente a "CS Coelho da Silva, Domus (Marselha)" na cor vermelho natural, igual ao
existente, incluindo todos os acessdrios inerentes, desigadamente telhas de acabamento,
telhas de ventilagéo, telhas passadeira, cumeeireiras, rinces, de acordo com as indicagoes
do fabricante, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a sua boa
esecucio
Artigo 1.3.1.1 |Edificio principal - Ala sobre a Unidade do bloco operatério m2 311.22 90,00 €| 28009,80 €
Artigo 1.3.1.2 _|Edificio principal - Ala sobre a Unidade C m2 546.12 90,00 €| 49 150,80 €
Artigo 1.3.1.3 _|Edificio principal - Ala sobre a Unidade C m2 169.40 90,00 €| 15246,00 €
157 137,04 €
RESUMO
TC 01 Trabalhos complementares para SUPS‘MUII’ coberturas ndo previstas inicialmente mas que se vg 1,00 157 137,04 €| 157 137,04 €
encontram em estado de dearadacéo
NOVO Trabalhos necgssano; gara cf)rnglr infiltragdes de agua nos varios edificios - apresentam vg 1,00 607 128,50 €| 607 128,50 €
araves patoloaias de infiltracdes
TOTAL 764 265,54 €




